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ZMLUVA O DIELO 

č. zmluvy u objednávateľa: 02/2015 

 

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a § 3 ods. 3 a 5 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

  

 

 I. Zmluvné strany 

  

Objednávateľ:   Obec Sasinkovo 
Adresa:   Obecný úrad, Sasinkovo 3, 920 65 Sasinkovo, Slovenská republika 
IČO:    00312959 
DIČ:    2021268150 
Štatutárny zástupca:  Jaroslav Jamrich, starosta obce  
 Číslo účtu:   1168060001/5600 
IBAN:    SK12 5600 0000 0011 6806 0001 
 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., pobočka Hlohovec 
 Telefón:  033/744 32 21, 0911060130 
 E-mail:    ou.sasinkovo@stonline.sk 
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Jaroslav Jamrich, starosta obce 
vo veciach technických: Jaroslav Jamrich, starosta obce, Ing. Jaroslav Burda, aut.stav.ing. 
Stavebný dozor: Ing. Jaroslav Burda, autorizovaný stavebný inžinier, e.č.  2140* A1 
 
 

a 

 

Zhotoviteľ:   AB-STAV s.r.o. 
Adresa/Sídlo:  951 07 Malý Cetín 157 
IČO:   36 548 707 
DIČ:   2020154246 
Zapísaný v:   OR Okresného súdu v Nitre, odd. Sro., vložka č. 13387/N  
Bankové spojenie: SLSP a.s. Nitra 
Č. účtu:   231986233/0900 
Štatutárny zástupca:  Alexander Borbély - konateľ 
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Struhár - riaditeľ  
Telefón:   037/6581243 
E-mail:   ab-stav@ab-stav..sk  
Stavbyvedúci:  Ing. Imrich Struhár 
Telefón:   0903 431 360 
E-mail:   struhar@ab-stav.sk 
 

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“ alebo na označenie ktorejkoľvek 

z nich aj len ako „zmluvná strana“) 

 

II.     Preambula 

 

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitných 
zákaziek podľa § 100 - 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon" alebo "zákon o verejnom 
obstarávaní")  ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. 

 

III.  Predmet zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo - realizovať stavbu podľa a 
v rozsahu zadefinovanom projektovou dokumentáciou z 07/2014 spracovanou a vyhotovenou 
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projekčnou kanceláriou Sprobuj, s.r.o., Farská 4, 94901 Nitra, na základe oceneného výkazu-
výmer a položiek, predloženého ako súčasť ponuky v súlade s ďalšími podmienkami a postupmi 
podľa tejto zmluvy (ďalej len "dielo").    

3.2. Názov projektovej dokumentácie je: Zmena stavby Materskej školy v Sasinkove- stavebné úpravy 
3.3. Miesto realizácie diela - stavenisko: Obec Sasinkovo, parc. č. 214/2. 
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo riadne a včas, v rozsahu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve, pokiaľ v súlade s touto zmluvou nenastane zmena diela, podľa 
platných právnych predpisov SR, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle 
platných STN a iných noriem platných na území SR.  

3.6. Dodaním diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodávka všetkých prác, konštrukcií a materiálov 
nutných k riadnemu vykonaniu diela, vykonanie všetkých predpísaných skúšok a revízií, 
odovzdanie dokumentácie skutočného stavu vykonaného diela. 

  

IV.  Čas zhotovenia  

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr 
do 69 kalendárnych dní od prevzatia staveniska, pričom v uvedenej lehote je povinný 
protokolárne odovzdať celé uskutočnené dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela a/alebo 
nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty 
týkajúce sa diela. 

4.2 Termín odovzdania staveniska bude dohodnutý zmluvnými stranami v prípade, ak proces 
verejného obstarávania a ostatné náležitosti budú vyhovovať podmienkam a požiadavkám 
poskytovateľa finančných prostriedkov, ktorým je  Environmentálny fond SR.  

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v termíne od 1.5 2015 do 7.9.2015.  
4.4 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutom termíne, pokiaľ 

nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký 
počet dní ako trvalo omeškanie objednávateľa. 

4.5 Ak zhotoviteľ zhotoví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že celé riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

4.7 Dodržanie lehoty zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškaní, pokiaľ omeškanie 
objednávateľa má s omeškaním zhotoviteľa súvis. Po dobu omeškania s poskytnutím 
spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ písomne oznámi 
objednávateľovi. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať harmonogram realizácie, ktorý predložil ako súčasť svojej 
súťažnej ponuky a ktorý tvorí prílohu č. 2. tejto zmluvy. V priebehu výstavby je harmonogram 
možné meniť len so súhlasom objednávateľa.  

4.9 Po ukončení realizácie diela zhotoviteľ úplne uvoľní a uvedie do riadneho stavu miesto 
vykonávania diela (stavenisko) a všetky priestory, ktoré využíval pri uskutočňovaní diela, a to 
najneskôr do 5 kalendárnych dní od odovzdania diela, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 
inak.  
  

V.    Cena 

 

5.1 Cena za zhotovenie diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a je vypočítaná ako súčet všetkých položiek uvedených v rozpočte 
zhotoviteľa, ktorý je určený výkazom výmer a podľa projektovej dokumentácie. Položkový 
rozpočet tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
cena diela vyjadruje obvyklú trhovú cenu, je stanová v súlade so zásadou hospodárnosti, je plne 
postačujúca na zhotovenie diela podľa požiadaviek objednávateľa zohľadnených vo verejnom 
obstarávaní určených touto zmluvou tak, aby bolo dielo realizované úplne a na spokojnosť 
objednávateľa, bez chýb a nedorobkov, s dodaním všetkých častí a súčastí diela vrátane 
uskutočnenia všetkých potrebných skúšok a revízií, vypracovania príslušných dokladov, zápisníc 
a dokumentácie.    

5.2 Cena diela je stanovená ako maximálna nasledovne: 
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zmluvná cena bez DPH v EUR:134 777,70 

slovom: stotridsaťštyritisícsedemstosedemdesiatsedem 70/100 eur 

 

sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 26 955,54 

slovom: dvadsaťšesťtisícdeväťstopäťdesiatpäť 54/100 eur 

 

celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 161 733,24 

slovom: stošesťdesiatjedentisícsedemstotridsaťtri 24/100 eur 

 

5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady, t.j. najmä na materiál potrebný k 
uskutočneniu diela, vypracovanie revízií vyhradených technických zariadení, vykonanie 
potrebných skúšok, náklady na vybudovanie, prevádzku, oplotenie, údržbu, čistenie a udržiavanie 
poriadku na stavenisku, stráženie staveniska, vypratanie staveniska, odvoz a likvidáciu 
stavebného a akéhokoľvek iného odpadu vzniknutého činnosťou zhotoviteľa, náklady na poistné 
a iné prevádzkové činnosti zhotoviteľa, najmä náklady na mzdy, cestovné, stravné, ubytovanie, 
platby subdodávateľom a pod. Cena diela teda obsahuje všetky priame a nepriame náklady na 
úplné a kvalitné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj 
náklady na všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, prípadne rozkopávky alebo 
priekopy verejných komunikácii, ktoré si zaisťuje zhotoviteľ a náklady na zabezpečenie dodržania 
podmienok, pokynov a požiadaviek uvedených v stavebnom povolení. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych 
sietí u ich správcov na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na inžinierskych 
sieťach znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, ak zo strany vlastníkov, správcov, 
užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku 
voči objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej 
lehote zhotoviteľ.   

5.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že na cenu diela nemajú vplyv prípadné zmeny cien energií, vody, 
pohonných hmôt a ďalších médií, ku ktorým by mohlo prísť v priebehu vykonávania diela. Náklady 
na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou znáša zhotoviteľ, ktorý sa zaväzuje 
zaplatiť za skutočne spotrebovaný odber na základe meraní uskutočnených na začiatku a po 
ukončení realizácie diela do 5 dní po doručení vyúčtovania, ktoré uskutoční objednávateľ na 
základe bežných cien určených poskytovateľmi energií a vody. Informácia o stave meračov bude 
uvedená v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska na začiatku a na konci realizácie. 

5.6 Dodatok k zmluve sa nesmie uzavrieť, ak by sa jeho obsahom: 
5.6.1 menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky; 
5.6.2 dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by 
umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku; 

5.6.3 zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v 
prospech úspešného uchádzača, ak zákon neustanovuje inak. 

5.7 Dodatok, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky, ak 
Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká 
zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností 
nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. 
Takýto dodatok je objednávateľ oprávnený uzatvoriť najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia 
rady.  

 

VI.  Platobné podmienky 

 

6.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť reálne dodané práce a dodávky uskutočnené v súlade s touto 
zmluvou. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu – faktúry, 
ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi mesačne, po ukončení kalendárneho mesiaca 
alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho 
mesiaca. 

6.2 Prvú faktúru na sumu 5% zmluvnej ceny vystaví zhotoviteľ do 15 dni po prestavaní minimálne 
10% zmluvnej ceny. Fakturácia je možná len na základe zisťovacieho protokolu o skutočne 
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realizovaných prácach a dodávkach. Zisťovací protokol potvrdí stavebným dozor objednávateľa 
do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom 
odborný stavebný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na 
prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou max. 7 kalendárnych dní 
na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený 
zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch 
pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, 
inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti 
faktúry je 30 dní od doručenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ vystaví 
faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu.  

6.3 Prípadné naviac práce budú v súlade s bodom 5.6. a 5.7. tejto zmluvy fakturované osobitne 
a príslušná faktúra bude označená zodpovedajúcim číslom dodatku k tejto zmluve. Pre faktúry, 
ktoré zhotoviteľ vystaví za účelom uhradenia prác naviac objednávateľom platia ustanovenia 
upravujúce faktúry vystavené za účelom hradenia ceny diela určenej podľa projektovej 
dokumentácie rovnako.   

6.4 Faktúra musí obsahovať:  

– názov diela, 

– náležitosti účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z.z., 

– náležitosti daňového dokladu a všetky povinné údaje podľa zák.č. 222/2004 Z.z. o DPH (aj 
IČO a DIČ objednávateľa),  

– označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň 
odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má 
platiť, fakturovanú sumu, označenie časti diela za ktorú sa fakturuje, pečiatku a podpis 
oprávnenej osoby,   

– faktúra vystavená zahraničným subjektom musí spĺňať aj všetky náležitosti stanovené 
legislatívou štátu tohto subjektu a musí jednoznačne uvádzať cenu bez DPH a zodpovedajúcu 
sumu DPH pri každej sadzbe a tiež musí obsahovať výnimky z platenia DPH.   

6.5 Ku každej faktúre je zhotoviteľ povinný predložiť:  
a) krycí list čerpania,  
b) zisťovací protokol,  
c) podrobnú špecifikáciu (súpis) vykonaných prác,  
d) certifikáty použitých materiálov a výrobkov; dokumenty podľa písm. a) až c) aj v elektronickej 

podobe vo formáte Excel.  
6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vzájomný súlad faktúry, zisťovacieho protokolu so súpisom 

vykonaných prác a oceneným výkazom výmer (vecná a aritmetická presnosť), najmä zabezpečiť:  

– súlad názvov položiek a cien v súpise vykonaných prác s oceneným výkazom výmer a 
položkovým rozpočtom, 

– na všetkých dokumentoch týkajúcich sa vykonávania diela (vo faktúre, súpise vykonaných 
prác, zisťovacom protokole k faktúre, položkovom rozpočte a pod.) uvádzať jednoznačne, 
rovnako a prehľadne názov diela a názvy stavebných objektov, 

– na všetkých dokumentoch týkajúcich sa vykonávania diela (vo faktúre, súpise vykonaných 
prác, zisťovacom protokole k faktúre, položkovom rozpočte a pod.) uvádzať správne 
aritmetické výpočty, 

– aritmetický súlad faktúry so súpisom vykonaných prác.  
6.7 V prípade, že faktúra bude vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, zhotoviteľ sa zaväzuje 

takúto faktúru preložiť do slovenského jazyka a spolu s pôvodnou faktúrou predložiť 
objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa ruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.9 Objednávateľ uhradí sumu na faktúre bezhotovostným prevodom v lehote splatnosti na účet 
zhotoviteľa uvedený na faktúre. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania 
príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 

VII.  Možnosť odmietnuť prevzatie diela 

 
7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo z dôvodu nedodržania akosti 

a štruktúry diela deklarovanej pri podpise tejto zmluvy ako aj vlastností diela podľa tejto zmluvy, 
ako aj podmienok vykonávania diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
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VIII.  Vyššia moc 

 

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných 
stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, teda okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa 
§ 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zmluvné strany sú povinné sa informovať o 
prekážke podľa predchádzajúcej vety najneskôr do 2 pracovných dní od jej vzniku. 

8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne hľadať možnosti realizácie tej časti diela, v ktorej prekážka 
nebráni.  

8.3 Pokiaľ sa zhotovenie diela alebo akejkoľvek jeho časti, popr. splnenie iných povinností podľa tejto 
zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na 
vyššiu moc odvolať, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene 
a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokiaľ nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa 
na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva 
dňom doručenia oznámenia. 

 

IX.  Záručná doba – zodpovednosť za vady 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za riadne, kvalitné, bezchybné a včasné prevedenie diela, že dielo bude 
zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve, bude plne funkčné a bez vád. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu poskytnutej záruky.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

9.4 Záručná doba na stavebno-montážne práce a na všetky súčasti diela, je 60 mesiacov a začína 
plynúť odo dňa odovzdania diela, ak nie je uvedené inak. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že voľbu nárokov pri vadách má objednávateľ. Pre prípad vady diela 
počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť 
vady diela, ak si objednávateľ neuplatní iný nárok. Ak nebude objednávateľ požadovať iný spôsob 
odstránenia vád, odstráni zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo všetky vady diela, ktoré 
budú objednávateľom zistené počas záručnej doby, bez ohľadu na to, či pôjde o vady spôsobené 
chybami materiálu alebo o vady vzniknuté v dôsledku nekvalitného a nie riadneho vykonania 
diela. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť odbornú prehliadku vady nejneskôr v deň nasledujúci po dni 
oznámenia vady objednávateľom a písomne oznámiť objednávateľovi termín a spôsob 
odstránenia vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela bez zbytočného 
odkladu po uplatnení reklamácie objednávateľa do 2 pracovných dní od oznámenia vád, pokiaľ sa 
zmluvné strany pre ten ktorý prípad nedohodnú inak. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni bez 
zbytočného odkladu, má objednávateľ právo vady odstrániť na náklady zhotoviteľa.  

9.7 Odo dňa odoslania oznámenia o vade diela objednávateľom až do jej riadneho odstránenia 
zhotoviteľom a písomného prevzatia výsledku opravy neplynie záručná doba k celému dielu. Pre 
nové dodané časti diela po odstránení vady plynie záručná doba znovu v celej jej dĺžke 
a k ostatným častiam diela záručná doba pokračuje po odstránení vád v plynutí. 

9.8 Na zabezpečenie kvality realizovaného diela je zhotoviteľ povinný do 5 dní odo dňa výzvy 
objednávateľa zložiť na účet objednávateľa finančnú zábezpeku na plnenie zmluvy ako realizačnú 
záruku na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy úplne, včas a kvalitne.  

9.9 Realizačná záruka (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného a finančného plnenia harmonogramu 
realizácie, odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela, odstránenie 
závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožiteľnosť zmluvných pokút a sankcií.  

9.10 Objednávateľ môže vyzvať zhotoviteľa na zloženie kaucie najskôr prvý deň mesiaca 
nasledujúceho po začatí prác.  

9.11 Výška kaucie je stanovená ako 25.% z celkovej ceny diela bez DPH. 
9.12 Objednávateľ je povinný vrátiť kauciu resp. jej zostatok po častiach nasledovne: 

a) do 3 dní od odovzdania diela – 75% kaucie 
b) do 3 dní odo dňa uplynutia záruky na dielo - zostávajúcu sumu kaucie zníženú o poplatky za 

otvorenie, vedenie a zrušenie účtu, za výpisy z účtu a daň z úrokov a po zohľadnení použitia 
jej časti podľa bodu 9.13. 

9.13 Objednávateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu splatných záväzkov zhotoviteľa, najmä, 
avšak nielen, na úhradu nákladov potrebných na odstránenie vád, ak zhotoviteľ riadne a včas 
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vady neodstráni, na úhradu škody vzniknutú objednávateľovi, na úhradu zmluvných pokút, na 
úhradu pokút, ktoré budú udelené objednávateľovi príslušnými štátnymi alebo inými orgánmi 
v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa a pod.  

9.14 V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania diela sa jej výška zníži na 
menej ako 90% jej pôvodnej výšky, je  zhotoviteľ povinný ju na výzvu objednávateľa doplniť do 
pôvodnej výšky a to aj opakovane.  

 

X.   Podmienky vykonania diela 

 

10.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  
10.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe  protokolu o odovzdaní a prevzatí 

miesta vykonávania diela, ktorý bude vedený v stavebnom denníku. Materiál na zhotovenie diela 
zabezpečuje zhotoviteľ. Farebné riešenie omietok určí objednávateľ počas realizácie diela.  

10.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, určenie bodov možného 
napojenia el. energie, pitnej a úžitkovej vody a určenie miesta na umiestnenie dočasných 
skladových priestorov na materiál a pracovné pomôcky zhotoviteľa. Objednávateľ umožní 
zhotoviteľovi používanie určených sociálnych a oddychových priestorov.   

10.4 Pracovníci objednávateľa a ďalší, uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý vypracuje 
objednávateľ a odovzdá ho zhotoviteľovi (ďalej len „zoznam oprávnených osôb“), môžu vstupovať 
na stavenisko. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených 
pohybovať sa na stavenisku. Zoznam oprávnených osôb je objednávateľ oprávnený meniť, pričom 
po každej zmene ho doručí zhotoviteľovi. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska do prevzatia diela 
objednávateľom a uchovávať jedno paré po dobu určenú príslušným zákonom. Zhotoviteľ 
zabezpečí na svoje náklady stavbyvedúceho, ktorý bude plniť úlohy v zmysle platných právnych 
predpisov. Objednávateľ určí osobu, ktorá bude staveným dozorom, pričom stavebný dozor plní 
len úlohy kontrolóra a zastupuje najmä záujmy objednávateľa pri kontrole vykonávania diela, pri 
kontrole vykonaných prác za účelom potvrdenia zisťovacích protokolov o vykonaných prácach. 
To, že objednávateľ bude mať stavebný dozor nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti za 
riadne a včasné vykonanie diela a ani zodpovednosti postupovať pri vykonávaní diela s odbornou 
starostlivosťou.  

10.6 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu staveniska a riadne vykonávanie 
diela. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ 
nevyzve objednávateľa na vykonanie kontroly časti diela podľa predchádzajúcej vety, je 
objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa odkrytie už zakrytej časti diela za účelom vykonania 
takejto kontroly, a to na náklady zhotoviteľa. Ak sa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác 
podľa prvej vety tohto bodu objednávateľ, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v týchto prácach. Ak 
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie 
vykonať na náklady objednávateľa. To neplatí, ak sa pri kontrole zistí, že práce neboli riadne 
vykonané.. Záznam o kontrole a o požiadavkách objednávateľa musí byť vždy uvedený v 
stavebnom denníku spolu s dohodnutým termínom dojednania nápravy a termínom následnej 
kontroly. Porušenie týchto povinností zo strany zhotoviteľa môže objednávateľ považovať za 
podstatné porušenie podmienok tejto Zmluvy a objednávateľ môže okamžite v súlade s článkom 
XII. od tejto zmluvy odstúpiť.  

10.7 Minimálne raz za dva týždne sa uskutoční kontrolný deň na stavbe, ktorého sa môžu zúčastniť 
oprávnené osoby objednávateľa a ním prizvané osoby, o termíne sa zmluvné strany dohodnú 
minimálne tri 3 (tri) pracovné dni vopred. 

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 5 dní vopred. 
O odovzdaní  a prevzatí diela sa spíše Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (ďalej len "Zápis"). Jeho kópiu, vrátane príloh, 
dostanú všetky strany zúčastnené na preberacom konaní.  

10.9 Zápis bude objednávateľom podpísaný, ak:  
a) zhotoviteľ odovzdáva dielo v riadnom stave bez vád a nedorobkov, alebo 
b) zhotoviteľ odovzdá dielo aj s drobnými vadami, ktoré nebránia riadnemu a bezpečnému 

užívaniu, aj s prihliadnutím na  vizuálne vyhotovenie diela, jednotlivo aj v celom rozsahu. 
Súpis drobných vád s uvedením termínu ich odstránenia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 
Zápisu. Tieto drobné vady budú predmetom samostatného zjednodušeného preberacieho 
konania. O tom, že sa jedná o drobné vady, ako aj o tom, či objednávateľ dielo preberie a 
podpíše Zápis aj s týmito vadami, rozhoduje výhradne objednávateľ. 
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10.10 Dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje za odovzdané momentom podpísania Zápisu 
v situácii podľa bodu 10.9 písm. a), alebo momentom podpísania Zápisu a protokolu o odstránení 
drobných vád podľa bodu 10.9 písm. b).  

10.11 Ak nebudú splnené podmienky pre odovzdanie diela a podpísanie Zápisu, je objednávateľ 
oprávnený odmietnuť dielo prevziať a Zápis nepodpísať. V takom prípade zmluvné strany 
uskutočnia zápis do stavebného denníka, alebo iný zápis, v ktorom budú uvedené dôvody 
odmietnutia prevziať dielo. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť nedostatky, ktoré 
k prevzatiu diela objednávateľom a podpisu Zápisu bránili a vyzvať objednávateľa k novému 
preberaciemu konaniu, na ktoré sa primerane použijú ustanovenia tohto článku. Dielo musí byť 
zhotoviteľom aj v prípade opakujúceho sa preberacieho konania odovzdané najneskôr v lehote, 
určenej v cenovej ponuke uchádzača. V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo aj s vadami, pre 
ktoré by dielo prevziať nemusel, dielo sa považuje za odovzdané až po odstránení vád uvedených 
v Zápise, o čom bude spísaný osobitný protokol.  

10.12 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela a podpísania Zápisu je odovzdanie dokladov o 
úspešných vykonaniach všetkých záväzných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a 
záväznými normami, platné atesty použitých a zabudovaných materiálov, zariadení, certifikáty 
výrobkov, všetky potrebné revízne správy, záručné listy použitých výrobkov/technológie, 
kompletného stavebného denníka, projektu skutočného vyhotovenia diela, potvrdenie správcov 
skládok o prijatí odpadov. V prípade chýbajúcich dokladov sa jedná o vadu, ktorá bráni 
v odovzdaní diela. 

10.13 Vlastníkom diela je počas jeho vykonávania objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele 
znáša počas vykonávania diela zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa okamžikom odovzdania 
diela.  

10.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia sú 
nové, prvej akosti a sú v súlade s platnými STN normami a vyhovujú platným predpisom. 

10.15 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, musí dodržiavať 
opatrenia protipožiarne a opatrenia proti  škodám,  ktoré  by  mohli  vzniknúť  na  majetku  
zhotoviteľa a objednávateľa. 

10.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia on vrátane jeho zamestnancov alebo iné ním 
poverené osoby na stavenisku, diele a majetku či zdraví objednávateľa alebo tretích osôb. 

10.17 Zhotoviteľ počas vykonávania diela nesmie svojou činnosťou obmedziť bezdôvodne plynulosť 
prevádzky na okolitých cestných komunikáciách. Pri vykonávaní stavebných prác sa bude usilovať 
o zníženie prašnosti a hlučnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku 
a v jeho okolí. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a 
predloží objednávateľovi doklady o ich odovzdaní na skládku/zneškodnenie podľa príslušných 
právnych predpisov. 

10.18 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, 
nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. 

10.19 V prípade, že zhotoviteľ si nesplní riadne akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, jej 
vykonanie môže zabezpečiť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.  

10.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zákazu používania alkoholických nápojov a 
iných omamných prostriedkov jeho zamestnancami a subdodávateľmi a zabezpečiť súčinnosť 
objednávateľovi pri uplatnení kontroly dodržiavania tohto zákazu. Všetky výdavky spojené s 
uskutočnením kontroly znáša zhotoviteľ v prípade, ak sa preukáže, že konkrétna osoba je pod 
vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov.     

10.21 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť používanie ochranných prilieb 
a predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov u svojich zamestnancov, 
subdodávateľov alebo iných osôb na stavenisku.  

 

XI.  Zmluvné pokuty 

 

11.1 Ak zhotoviteľ riadne vykonané dielo neodovzdá v termíne podľa bodu 4.1., objednávateľ má 
právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty je 10% z celkovej 
zmluvnej ceny.  

11.2 Ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť podľa bodu 13.4 tejto zmluvy a nepožiada o schválenie 
zmeny subdodávateľa, alebo subdodávku či jej časť zadá subdodávateľovi ktorý nespĺňa 
požiadavky podľa bodu 13.4 tejto zmluvy, má povinnosť zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 10 000 (desaťtisíc) eur.  
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11.3 Zhotoviteľ má právo žiadať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy (t.j. z celkovej sumy za fakturované práce) v prípade omeškania so zaplatením 
faktúry za každý deň omeškania. 

11.4 Ak zhotoviteľ neodstráni drobnú vadu alebo inú vadu, s ktorou bolo dielo objednávateľom 
prevzaté, a to v termíne uvedenom v Zápise, má objednávateľ právo od zhotoviteľa žiadať 
uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania za 
každú jednotlivú vadu, s odstraňovaní ktorej je zhotoviteľ v omeškaní. 

11.5 Ak sa zhotoviteľ v priebehu záručnej doby nedostaví v termínoch podľa tejto zmluvy k 
odbornej prehliadke vady, písomne neoznámi objednávateľovi termín a spôsob odstránenia vady, 
alebo nezačne s odstraňovaním vady, to všetko podľa bodu 9.6 tejto zmluvy, má Objednávateľ 
právo žiadať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj 
začatý deň omeškania. 

11.6 V prípade, ak táto zmluva priznáva zmluvnej strane právo žiadať od druhej zmluvnej strany 
uhradenie zmluvnej pokuty platí, že zmluvná strana, ktorej na uhradenie zmluvnej pokuty vznikol 
nárok, je oprávnená popri zmluvnej pokute žiadať aj náhradu skutočnej škody a ušlého zisku 
v celom rozsahu spôsobenej škody, t.j. aj vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.  

11.7 V prípade, ak zhotoviteľ po podpise tejto zmluvy a pred začatím realizácie diela odstúpi od 
zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je povinný po vyzvaní najneskôr v lehote 5 (piatich) 
kalendárnych dní zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela.  

11.8 V prípade nedodržania povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.20 tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť pokutu vo výške 500,00 (päťsto) eur za každé porušenie zákazu konzumácie 
alkoholu alebo iných omamných látok na stavenisku, to platí aj v prípade, ak jeho zamestnanec, 
subdodávateľ alebo iná osoba nastúpi do práce pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 
látok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby dotknutá osoba bezodkladne opustila stavenisko.  

11.9 V prípade nedodržania povinnosti zhotoviteľa zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov na stavenisku je povinný zaplatiť pokutu vo výške 500,00 (päťsto) eur za každé 
porušenie zákazu. 

11.10 Uplatnené pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 5 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia. 
 

XII. Odstúpenie od zmluvy 

 

12.1 Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, podľa vlastného uváženia aj bez 
predchádzajúcej výzvy pre zhotoviteľa na nápravu, v týchto prípadoch: 

– keď zhotoviteľ do 7 pracovných dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác 
a vykonávaním diela, bez uvedenia dôvodu, ktorý by to ospravedlnil v zmysle ustanovení tejto 
zmluvy o vyššej moci,  

– z dôvodu nedodržania harmonogramu výstavby, pokiaľ náprava nenastane ani do troch 
pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na dodržanie harmonogramu výstavby, bez 
uvedenia dôvodu, ktorý by to ospravedlnil v zmysle ustanovení tejto zmluvy o vyššej moci, 

– z dôvodu nedodržania riadneho vykonávania diela a podmienok na jeho vykonanie, kvality 
prác a materiálov podľa tejto zmluvy, 

– vždy, ak zhotoviteľ v termínoch podľa tejto zmluvy alebo stavebného denníka bude 
v omeškaní s odstraňovaním vady diela alebo jeho časti viac ako 3 pracovné dni.  

– zhotoviteľ pred odovzdaním diela vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený 
konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie, 

– cena za dielo bude fakturovaná v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, 
12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak  

– objednávateľ preukázateľne porušil právne predpisy SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto 
zmluvy, 

– objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani 
v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi 
možnosť vykonania diela,  

– objednávateľ poskytol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytol informácie v 
súlade s podmienkami tejto zmluvy.  

12.3 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.  
12.4 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa je 

zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo 
pozastavenia.  
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12.5 Ukončením zmluvy alebo akejkoľvek jej časti nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy 
týkajúce sa nárokov zmluvných strán vyplývajúcim im zo zmluvných pokút, záruk, náhrad škôd 
a pod. 

 
XIII. Ostatné ustanovenia 

 

13.1 Zhotoviteľ sa pred uzatvorením tejto zmluvy presvedčil o všetkých okolnostiach súvisiacich 
s realizáciou diela, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov 
platných v lokalite diela a pod.  

13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami poverených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 
orgánov štátnej správy a samosprávy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na požiadanie 
objednávateľa potrebnú súčinnosť na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov účtovných, 
obchodných a iných ekonomických dokumentov súvisiacich s realizáciou diela, a to ako počas 
vykonávania diela, tak aj po jeho prevzatí objednávateľom, a to v termíne, ktorý určí objednávateľ. 
O tom či doklady podľa predchádzajúcej vety obsahujú nedostatky rozhoduje výhradne 
objednávateľ.  

13.3 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby realizácie diela platne a účinne uzatvorené 
poistenie: 
a) zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou na majetku a zdraví s minimálnym 

poistným plnením vo výške hodnoty realizácie diela (zmluvnej ceny). 
b) diela minimálne pre prípad živlu, požiaru, krádeže, blesku, vandalizmu, s poistným plnením 

minimálne vo výške hodnoty realizácie diela (zmluvnej ceny); pričom je povinný doklad o 
poistení predložiť objednávateľovi na požiadanie.   

13.4 Zhotoviteľ môže vykonanie diela alebo vykonanie akejkoľvek jeho časti zadať ako subdodávku 
subdodávateľom len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo vopred písomne odsúhlasiť toho ktorého subdodávateľa a predmet plnenia, 
ktorý dodáva ktorý dodáva a to v lehote do 5 dní odo dňa návrhu zhotoviteľa na zmenu. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že subdodávateľ uvedený v jeho ponuke a aj prípadný iný ktorého bude chcieť 
využiť počas realizácie diela spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní a bude ich spĺňať aj v čase realizácie zákazky, pričom za plnenia poskytnuté 
subdodávateľmi zodpovedá ako kedy ho vykonával sám, vrátane zodpovednosti za spôsobenú 
škodu.   

13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa umiestniť na oplotenie staveniska, popr. 
iným vhodným spôsobom, podľa uváženia objednávateľa, informácie o diele a iné údaje určené 
objednávateľom.   

13.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí porušením svojich povinností podľa tejto 
zmluvy objednávateľovi.  

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi počas celej doby realizácie diela vyhotovovať 
fotodokumentáciu realizácie diela a upozorniť objednávateľa na každé ukončenie ucelenej časti 
realizácie diela. 

 

XIV.  Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy ako 
aj vzťahy zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

14.2 Ak akékoľvek ustanovenie alebo ktorákoľvek časť zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo 
nevymáhateľnú, nebude to mať vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy a práva a povinnosti 
zmluvných strán sa budú vykladať primerane. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že budú 
navzájom spolupracovať s cieľom nahradiť takéto neplatné a nevymáhateľné ustanovenie platným 
a vymáhateľným, ktorým sa dosiahne rovnaký ekonomický výsledok a úmysel strán. 

14.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami.  

14.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch. Po podpísaní obdrží Objednávateľ 5 vyhotovení 
a Zhotoviteľ 1 jedno vyhotovenie, 

14.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve. 
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14.6 Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma zmluvnými stranami, účinnosť po jej 
zverejnení v zmysle príslušných predpisov, pričom účinnosť zmluvy a jej plnenie je podmienené 
uplynutím odkladnej podmienky spočívajúcej v schválení procesu verejného obstarávania. 

14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné si vzájomne oznamovať aktuálne adresy pre 
doručovanie, vrátane kontaktných e-mailových adries. V prípade doručovania poštou alebo 
kuriérom sa zmluvné strany dohodli na aplikácii § 48 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku. 

14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne všetku nevyhnutnú a potrebnú súčinnosť a umožní výkon 
kontroly oprávneným a kontrolným osobám ako aj iným povereným osobám objednávateľa za 
účelom kontroly vykonávania diela, a to najmä tak, že im umožní: 

– prístup ku všetkým originálom obchodných a účtovných dokumentov, záznamom dát na 
pamäťových médiách a iným dokumentom a dokladom súvisiacich s vykonávaním diela podľa 
tejto zmluvy, 

– vykonať vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou diela, ktorý je predmetom tejto zmluvy,  

– vstup do objektov, zariadení, prevádzok, na stavenisko a iných priestorov v súvislosti s 
vykonávaním diela a to ako počas celej doby realizácie diela tak aj po odovzdaní diela až do 
doby ktorú určí poskytovateľ finančných prostriedkov. 

14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú 
ju slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Príloha č. 1: položkový rozpočet a krycí list rozpočtu (je súčasťou ponuky, k zmluve bude pripojený 
pred podpisom zmluvy) 
Príloha č. 2: harmonogram realizácie s vecným a finančným plnením (je súčasťou ponuky, k zmluve 
bude pripojený pred podpisom zmluvy) 
 

 
V Sasinkove, dňa.26.2.2015    
 
 
V mene objednávateľa                                                   V mene zhotoviteľa 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________                ____________________________________ 

Jaroslav Jamrich           Alexander Borbély 
     starosta obce Sasinkovo         konateľ spoločnosti 


